

GMINA
MIEDZIANA GÓRA
ul. Urzędnicza 18, 26-095 Miedziana Góra
woj. świętokrzyskie, tel. 41 303-16 16
NIP 9591677117, Reg. 291010

Miedziana Góra, dn. 16.10.2020 r.

Znak: IGPOS.271.45.2020

Informacja 1 – Wyjaśnienia do SIWZ

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i budowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1: Po zapoznaniu się z zakresem zamówienia dla cz. II i mając na uwadze fakt, iż termin składania ofert upływa 28.10.2020 oraz termin związania z ofertą wynosi 30 dni, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji cz. II do 30.04.2021

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca jest w błędzie. Zgodnie z zapisami SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu, termin otwarcia ofert upływa w dniu 29.10.2020 r. Niemniej jednak, Zamawiający po analizie zakresu przedmiotu zamówienia w Części 2, zdecydował o przesunięciu terminu realizacji przedmiotu zamówienia w w/w Części na 30.04.2021 r.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ww. ustawy Pzp, dokonuje zmian w treści SIWZ w pkt. 8.1.

Zapis w wersji zmienionej wygląda następująco:

„ 8.1. Ostateczny termin realizacji całego przedmiotu umowy (zamówienia), tzn. zakończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie:

a) Dla Części 1 ustala się termin 31.03.2022 r.

b) Dla Części 2 ustala się termin 30.04.2021 r.”

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia i zmiany nie powodują zmiany terminu otwarcia ofert.

ZASTĘPCA WÓJTA

Piotr Buras

